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D1.1.1 - Technicka zprava

1. Architektonické, vytvarné, dispozicni
a provozni reseni

Jihovychodni &ast obce Zeretice, z velké &asti jeji zastavéna &ast. Jedna se o Usek od
kfizovatky silnice 111/28044 a 111/32835, az po mistni hibitov za hranici obce (smér V. Veseli).
Jedna se o vystavbu nového chodniku ze zamkové dlazby za ucelem zvySeni plynulosti a
zejména bezpecnosti provozu, pfedevsim chodcu.

Stavebni pozemek se nachazi na pozemcich:

Kralovéhradecky kraj: 1309/72

Obec Zeretice: 173/2

PARAMETRY STAVBY:

Chodnik podél sil. 111/28044 navrzen za ucelem zvySeni bezpecnosti provozu v zajmoveé
oblasti, pfedev§im chodcu.

Délka chodniku 105 m + 139,5 m.
Sitka chodniku 1,6 m (v&etné silni¢ni 0,15 m a zahonové 0,05 m obruby).

Chodnik je navrzen z betonové zamkové dlazby barvy Sedé. Dlazba ze tfi formatd (100x200,
200x200, 300x200), ulozena do loze z drcevzného kameniva DK 4/8 tl. 40 mm. Spodni
konstrukci chodniku tvori smés kameniva SDA 0/32 v tl. 350 mm. Edef 2= 30 MPa.

Intenzita se realizaci chodniku nezméni, pouze dojde ke zvySeni bezpe€nosti provozu,
zejména chodcu.

Nova ochranna pasma ani chranéna uzemi stavbou nevznikaji.

ODVODNENI STAVBY:

Destova voda z povrchu chodniku bude odtékat pomoci pfi€ného sklonu na vozovku. Odtud
pomoci podélného sklonu do navrzenych uli¢nich vpusti a dale pomoci zatrubnéni do
vodote€e pod stavajicim mostnim objektem.

V km 0,0153 — 0,0513 (chodnik vlevo) je u krajnice téméF nulovy podélny sklon stavajiciho
asfaltu vozovky 111/28044. Z tohoto divodu bylo pro dostate¢né odvodnéni podél obruby
navrzeno vyuzit odvodriovacich zlabl z polymerbetonu krytych mfizi. Tyto Zlaby jsou
vybaveny dnem s umélym spadem 0,5 % a po vzdalenosti 9 m je osazena vpust. V dané
vzdalenosti budou osazeny celkem dvé. Z téchto vpusti bude pomoci sbérného potrubi
odvadéna voda do Sachty umisténé pfiblizné ve stfedu vjezdu. Z této Sachty pomoci pfipojky
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bude za pomoci pficného prfekopu pfes vozovku voda odvedena do stavajici ulicni vpusti,
ktera je pro zausténi téchto destovych vod dostate¢né hluboka.

Samotné zatrubnéni stavajiciho pfikopu bude mit délku 49 m + 63 m, bude provedeno

Z plastové potrubi PP-KG DN 400 SN10. VySkové osazeni potrubi je znazornéno v pfiloze
Podélné fezy. Zatrubnéni bude napojeno do stavajici Sachty (ta se procisti) pfed zaCatkem
chodniku vpravo. Do této 8achty se navic napoji uliéni vpust umisténa tésné pred mistem
pro pfechazeni. Stavajici vtokové ¢elo v tomto misté bude odstranéno.

Vice viz B2.3. pfilohy B. Souhrnna technicka zprava
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2. Konstrukcni a stavebneé technické reseni

SO 100 - Chodnik

Vystavba chodniku podél silnice 111/28044. Od kfizovatky ,U KFiZku“ nejprve po levé strané

v délce 105 m, dale je navrzeno misto pro pfechazeni na stranu pravou ve sméru stanieni a
chodnik pokraCuje az k mistnimu hibitovu (délka 139,5 m v€etné preruseni viezdem k mistni
bytovce). Na konci Useku navazuje nové zpevnéni z zulové dlazby (Stipana, 0,10 m) od
urovné chodniku az za vrata na hibitov — zpevnéna plocha i pro kontejnery.

Chodnik je navrzen z betonové zamkové dlazby barvy Sedé. Dlazba ze tfi formatd (100x200,
200x200, 300x200), ulozena do loze z drcgného kameniva DK 4/8 tl. 40 mm. Spodni
konstrukci chodniku tvori smés kameniva SDA 0/32 v tl. 350 mm. Edef 2= 30 MPa.

Prostor vjezdu na hibitov bude nové zpevnén z Zulovych kostek &tipanych 100 mm, aZ do
vzdalenosti cca 2 m za vrata (vytvofeni zpevnéné plochy pro kontejnery). Ulozeni do
dlazdiského loze DK 4/8 v tl. 50 mm, dale smés kameniva SDA 0/32 v tl. 100 mm a SDA
0/63 v tl. 150 mm. Edef2 = 45 MPa. Ukonc&eni bude provedeno dvojfadkem ulozenym do
betonového loze. Pfedpoklada se ob&asné zajeti mensiho nakladniho vozu za ucelem
odvozu kontejneru ze hrbitova a vozidel udrzby.

Zakladni Sitka chodniku je 1,6 m v&etné obrub. Silniéni obruba Sitky 0,15 m a zahonova
obruba Sifky 0,05 m. Na samotnou dlazbu tedy zlstava Sifka 1,4 m.

Zakladni pficny sklon chodniku je 2,0 % ve sméru do vozovky.

Maximalni podélny sklon (mimo rampovité ¢asti v mistech snizeni) je 3,06 % v misté
napojeni na stavajici mostni objekt, minimalni sklon je 0,00 % na konci useku pred
hfbitovem, kde je zachovana jiz stavajici silniéni obruba v tomto podélném sklonu.

V pfipadé& netinosné plané bude jako jeji zpevnéni pod konstrukéni vrstvou SDA vyuzito
geotextilie s funkéni vyztuznou, separacni a filtracni.

V odhadem 30% plochy nové zpevnénych ploch se pocita se sanaci konstrukce vrstvou
SDA. Upfesni se pfi stavbé dle skuteéného stavu plané.

V misté vjezdl bude konstrukce chodniku doplnéna o smés zpevnénou cementem SC C8/10
v tl. 100 mm, Stérkové loze SDA 0/32 bude mit vrstvu tl. 150 mm. VSechny vrstvy budou
dostate¢né zhutnény.

Deformacni modul Edef2 na chodniku 30MPa, ve vozovce (pristéty) 45MPa.

Ve vjezdech, v mistech ukonceni chodnikll a v mistech pro pfechazeni bude okraj chodniku
podél snizené obruby opatfen varovnym pasem ze zamkové dlazby betonové, ktera bude
reliéfni (hmatova), vizualné kontrastni (barva €ervena). Varovny pas bude Sitky 400 mm.

Varovné pasy budou lemovany rovinnym pasem min Sifky 255 mm, barva dlazby jako je
dlaZba zbytku chodniku (vizualné kontrastni od varovného pasu, bez srazené hrany).
Alternativou je vyuziti dlazby rozméru 200/300 pfipadné 200/200 — bez srazené hrany.

Veskeré materialy pouzité na prvky pro nevidomé musi pinit NV 163/2002 Sb., ve znéni
nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady €. 215/2016 Sb. a TN TZUS 12.03.04.-06.

Silni¢ni obruba 1000/250/150 (d/v/8) bude uloZena do betonového loze C20/25.
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Zahonové obruby 1000/250/50 (d/v/8), ulozeny také do betonového loze C20/25, tvorici
vodici linii — vrch obruby bude o min 60 mm nad uroven zamkové dlazby chodniku. Na konci
useku (podél hibitovni zdi) se vyuzije obruby 1000/300/50.

Prostor za zahonovou obrubou bude dosypan vhodnou zeminou ze stavby, uhraban,
odstrani se pfipadné kameny a prostor se oseje travnim semenem. V ¢asti Useku u chodniku
,vlevo“ se prostor vyplni kacirkem, ktery se ulozi na textilii ur€enou proti prorustani plevelem.

V misté vjezdl je navrzen v Urovni vrat novy silniéni obrubnik 1000/250/100 (d/v/$). Dlazba
se dodlazdi az k urovni vjezdovych vrat (lokalni rozSifeni chodniku v misté vjezdu).

V km 0,0153 — 0,0513 (chodnik vlevo) je u krajnice témér nulovy podélny sklon stavajiciho
asfaltu vozovky 111/28044. Z tohoto divodu bylo pro dostate¢né odvodnéni podél obruby
navrzeno vyuzit odvodrfiovacich zlabl z polymerbetonu krytych mfizi. Tyto Zlaby jsou
vybaveny dnem s umélym spadem 0,5 % a po vzdalenosti 9 m je osazena vpust. V dané
vzdalenosti budou osazeny celkem dvé. Z téchto vpusti bude pomoci sbérného potrubi
odvadéna voda do Sachty umisténé pfiblizné ve stfedu vjezdu. Z této Sachty pomoci pfipojky
bude za pomoci pficného pfekopu pfes vozovku voda odvedena do stavajici uliéni vpusti,
ktera je pro zausténi téchto destovych vod dostate¢né hluboka. Je nutné nechat si vytycit
stavajici inZzenyrské sité (v tomto misté zejména vodovod) a nové odvodriovaci potrubi
osadit do chodniku s ohledem na vedeni této sité.

V km 0,060 (chodnik vlevo) se nachazi stavajici mostni objekt &. 28044-2. Tento mostni
objekt zUstane zachovan a chodnik k nému bude plynule napojen. Ve sméru staniceni je
napojeni pfed v podélném sklonu cca 2,33 % a za 3,06 %. Za mostnim objektem se nachazi
stavajici Sachta na zatrubnéném pfikopu. Tato Sachta bude vyskové vyrovnana do urovné
nového povrchu chodniku.

Stavajici viezd v km 0,028 bude mirné rozsSifen na vijezdovou §$itku 6,0m a opatfen
odvodiiovacim Zlabem (svodnici) napojenym do nové Sachty pfed viezdem.

Smérem k mostnimu objektu je nutné vyresit vySku stavajiciho plotu s ohledem na konstrukci
chodniku. Z tohoto ddvodu bylo navrzeno vyuziti nové konstrukce oploceni — podhrabové
desky a sloupky v délce 26 m (zadatek u vjezdovych vrat v km 0,028). Pletivo si zajisti majitel
nemovitosti (pfedchozi domluva s investorem).

Dale za mostnim objektem se nachazi stavajici uli¢ni vpusti v zeleném pasu za vozovkou.
VrSek téchto vpusti se upravi do urovné povrchu nového chodniku a mfiz se nahradi
poklopem, vytvofi se Sachty na zatrubnénim pfikopu. U téchto Sachet jsou u nové silni¢ni
obruby navrzeny nové uli¢ni vpusti.

Sjezd v km 0,094 (chodnik vlevo) bude Sifky 5,5m a opét bude opatfen odvodrovacim
Zlabem (svodnici) s napojenim do $achty na zatrubnéné kanalizaci.

V km 0,103 se nachazi misto pro pfechazeni. Opét opatfeno snizenou obrubou, varovnym a
rovinnym pasem. Toto misto pro pfechazeni bylo ovéfeno na dohledové vzdalenosti

s vyhovujicim vysledkem. V obci na Vn = 50 km/hod ve vzdalenosti 35 m (délka pro
zastaveni) nejsou v rozhledovém trojuhelniku zadné pevné prekazky, které by branili
realizaci mista pro pfechazeni v tomto misté. Misto pro pfechazeni je v obou smérem silnice
opatfeno novym svislym dopravnim zna¢enim A12a upozoriiujicim na zvySeny pohyb
chodcu. Znaceni bude umisténo pfed mistem pro pfechazeni (v obou smérech).

Za mistem pro pifechazeni (chodnik vlevo) se vytvofi nové vtokové Celo pfikopu, které bude
Sikmé a odlazdéné kamenem.

Nova vpust pfed chodnikem vpravo bude také odlazdéna — Zulové kostky 100x100,
vyspadovani k vpusti.
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UV6 — horska vpust Sikma.
Chodnik vpravo je celkové délky 139,5 m (v&etné pferuseni pro vjezd).

Po pravé strané je chodnik cca v km 0,055 (chodnik vpravo) rozdélen vjezdem k mistni
bytovce. Zde bude opét vytvofeno misto pro pfechazeni opatfené snizenymi obrubami,
varovnymi a rovinnymi pasy.

V misté tohoto vjezdu se nachazi stavajici odlazdéna cela propustku. Tato ¢ela budou
odstranéna a misto nich se vytvofi nové napojovaci $achty na zatrubnénim pfikopu. Jedna
se o0 Sachty DN 600 s plastovym poklopem. Do téchto Sachet budou napojeny nové navrzené
uliéni vpusti pomoci pfipojek DN200.

Samotné zatrubnéni stavajiciho pfikopu bude mit délku 49 m + 63 m, bude provedeno

Z plastové potrubi PP-KG DN 400 SN10. VySkové osazeni potrubi je znazornéno v pfiloze
Podélné fezy. Zatrubnéni bude napojeno do stavajici Sachty (ta se procisti) pfed zaCatkem
chodniku vpravo. Do této Sachty se navic napoji uliéni vpust umisténa tésné pfed mistem
pro prechazeni. Stavajici vtokové ¢elo v tomto misté bude odstranéno. Vyskové feSeni je
definovano v pfiloze

V pfiblizné km 0,070 a 0,0100 (chodnik vpravo) se nachazi stavajici stromy a naletové
kfoviny. U stromu se provede profez vétvi, které zasahuji do prichoziho prostoru chodniku.
Naletoveé kfoviny se odstrani.

Podél silni¢ni obruby bude proveden asfaltovy pFistét — konstrukce viz vzorovy pfiény fez,
pripadné vyjadieni spravce komunikace — Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje.

Uvazovano je s Sifkou pfistétu 0,10m (od silni¢ni obruby, vpusti nebo polymerbetonového
Zlabu), s vyjimkou prostoru vjezdu k bytovkam, kde se podle upraveného narozi provede
doasfaltovani Sirsi.

Stavaijici dopravni znaCeni se upravi tak, ze dojde k posunuti za zahonovou obrubu nového
chodniku (IS12b — konec obce, oznaeni mostu).

Noveé se doplni svislé dopravni zna¢eni A12a upozorfujici na zvySeny pohyb chodcl (misto
pro pfechazeni). ZnaCeni osazeno pfed mistem pro pfechazeni.

Stavajici uli¢ni vpusti budou procistény a opatfeny koSem na hrubé necistoty. Déle se
procisti ¢ast zatrubnéného pfikopu cca od mista pro pfechazeni k vodotedéi pod stavajicim
mostnim objektem a pred hibitovem.

Veskeré znaky na vodovodu, pfipadné jinych inz. sitich v ploSe nového chodniku budou
upraveny do urovné nového povrchu.

Pristét a pfekop bude rovné ofiznut, konstrukce dostatec¢né zhutnéna a provedena dle
predepsanych konstrukci spravce komunikace, spara se procisti a zalije asfaltovou zalivkou
se zadrcenim.

U chodniku ,vpravo® je nutné konstrukci chodniku v prabéhu vykopovych praci provést do
tvaru ,zazubeni a doplnit vhodnym Stérkovitym materialem, ktery bude hutnén po vrstvach tl.
max 0,40m. (viz vzorové pficné Fezy, pricné fezy).
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3. Bezbariérové uzivani stavby

Cela stavba je feSena bezbariérové.

Ve vjezdech, v mistech ukonceni chodnikll a v mistech pro pfechazeni bude okraj chodniku
podél snizené obruby opatfen varovnym pasem ze zamkové dlazby betonové, ktera bude
reliéfni, vizualné kontrastni (barva Cervena). Varovny pas bude Sifky 400 mm.

Varovné pasy budou lemovany rovinnym pasem min Sifky 255 mm, barva dlazby jako je
dlazba zbytku chodniku (vizualné kontrastni od varovného pasu — Seda, bez srazené hrany).
Alternativou je vyuZiti dlazby rozméru 300x200 nebo 200x200 — bez sraZzené hrany.

Veskere materialy pouZité na prvky pro nevidome musi pInit NV 163/2002 Sb., ve znéni
nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb. a TN TZUS 12.03.04.-06.

Vodici linii chodniku zajistuje zvySeny obrubnik po jedné strané chodniku o 60 mm nad
arovni chodnik, pfipadné podezdivka stavajiciho oploceni.

4. Plan kontrolnich prohlidek

= plan kontrolnich dnu

o jsou planovany kontrolni dny:

- 1x pfedani stavenisté
= 1x tydné kontrolni den stavby (2 mésice = 8x)
= 1x pfi dokongeni stavby

= Plan kontrolnich prohlidek — v ramci kontrolnich dnu stavby — 1x v pribéhu
stavby, - 1x pfi jejim dokoné&eni

5. Postup vystavby

= pfedani stavenisté

= pfipravné prace — vyty€eni in. siti, provizorni dopravni znaceni, pfiprava stavenisté
= vykopy pro novou konstrukci chodniku az po nové plané, vykopy pro odvodnéni

= zatrubnéni pfikopu, odvodnéni

= zasyp zatrubnéni

= Uprava plané — hutnéni, geotextilie

= obrubniky, podkladni vrstvy

= Kkrytové vrstvy — asfaltové betony (pfistéty) a zamkova dlazba

= (prava zelenych pasl podél komunikaci

= dokon&ovaci prace — uklid stavenisté

= piedani stavby

Predpokladana doba trvani stavby do 2 mésica.

O Planovany termin realizace — 2022/2023 dle finan€nich moznosti
investora



