


Aspe Firma: Projektservis Jičín s.r.o. Strana: 1

Čas:  9:09:0011.8.2022Datum:3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Projektservis Jičín s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

CHODNÍK

CHODNÍK

Rozpočet:

ŽERETICE - CHODNÍK PODÉL SIL. III/28044

SO 100

Objekt: SO 100

Stavba: 1027/1

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Projektservis Jičín s.r.o. Strana: 2

Čas:  9:09:0011.8.2022Datum:3.6.1.7

ŽERETICE - CHODNÍK PODÉL SIL. III/28044

CHODNÍK

CHODNÍK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1027/1

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  180,000 ____________ ____________

- přebytečný materiál (odpad) bude předán přednostně k recyklaci, případně do 

jiného zařízení pro nakládání s odpady

- nakládat s odpady dle zákona č. 541/2020, zatřízení materiálů dle vyhlášky 

č.8/2021 Sb. 

- skládkovné včetně příslušné dopravy, naložení a složení materiálu

123730A = 128 m3 zemina, štěrk

132730A = 30 m3 zemina, štěrk

13373 = 20 m3 zemina, štěrk

96613 = 2m3 beton, kámen

celkem: (128+30+20+2)m3 = 180 m3

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

- vytyčení všech inž. sítí v rozsahu staveniště

- provedení ručně kopaných sond pro upřesnění jejich polohy směrově i výškově 

(5ks)

- zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí

 3 029112A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ KPL  1,000 ____________ ____________

- zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci

cca 1000 m2

 4 02943A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

- vypracování RDS - PD je zpracována v podrobnostech pro provedení stavby

- předání digitálních podkladů pro detailní vytyčení stavby zhotoviteli do 10 dnů od 

písemné objednávky

- 10.000,- Kč - provizorní cena

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________
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- po provedení položky 029112A v digitální formě a předání projektantovi

- 2x situační výkres 

- dokumentace beze změn 7.000,- Kč - provizorní cena - bude upřesněna dle 

rozsahů případných změn

 6 02945A OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

- vypracování oddělovacího geometrického plánu

- zaměření nové hranice chodníku - pozemku investora (viz požadavek SS KHK)

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

 7 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

- zpřístupnění vedlejších pozemků a sousedních nemovitostí v průběhu stavby

- zřízení provizorního dosypání vjezdů a vstupů k nemovitostem včetně odstranění

3.000,-

 8 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

- provizorní dopravní značení včetně povolení (zajistí v předstihu zhotovitel stavby)

- označení a ohrazení staveniště provizorním oplocením, nebo zábranami

- usměrnění pohybu pěších a vozidel

10.000,-

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 9 11090A VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH KPL  1,000 ____________ ____________

- úklid a příprava staveniště před stavbou

 10 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  50,000 ____________ ____________

- prořez křovin zasahujících do prostoru stavby nového chodníku 

- zejména u chodníku vpravo (km cca 0,070 - 0,110)

- likvidaci dřevní hmoty zajistí zhotovitel stavby
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 11 11343C ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  14,500 ____________ ____________

- odstranění krytu opravovaného okraje vozovky (příštěty u nové obruby), po 

rovném oříznutí okraje

- chodník vlevo (4m3), chodník vpravo (5m3), lokální rozšíření a nároží (3m3), 

překop vozovky (2,5m3)

- asfaltový a štěrkový materiál se využije zpět do podkladu nového chodníku 

- uložení na dočasné deponii do 1km - upřesní investor v počátku stavby

- odkop až do úrovně nové pláně u chodníku (u překopu po dno)

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 

celkem: (4+5+3+2,5)m3 = 14,5 m3

 12 123730A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  128,000 ____________ ____________

- odkop pro konstrukci navrženého chodníku (viz příčné řezy)

- celkový objem výkopů pro chodník (výpočet z příčných řezů) 101 m3

- odkop pro konstrukci E - žulová dlažba ke hřbitovu cca (38m2 x 0,4m = 15,2 m3)

celkem: 101m3 + 15,2 m3 = 116,2 m3 x 1,05 =  128 m3

materiál se odveze na místo určené k nakládání s odpady (viz pol. 014101B) - 

nakládání s materiálem dle zákona č. 541/2020

 13 12980A ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  3,000 ____________ ____________

- čištění stávajících uličních vpustí od nánosu 

- UV0 - km cca 0,028 (pro zaústění - překop)

- 2x stávající vpust u hřbitova

- včetně doplnění košů na zachycení hrubých nečistot

- likvidaci nečistot zajistí zhotovitel stavby

 14 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  72,000 ____________ ____________

- pročištění stávajícího zatrubnění a propustku DN DO 400mm

- propustek u sjezdu k bytovce - km 0,050 (chodník vpravo) dl. 15m

- zatrubnění od Š6 po stávající mostní objekt 42 m + 15 m od nového šikmého čela 

na konci chodníku vlevo
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celkem: (15+42+15)m = 72 m

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

- likvidaci nečistot zajistí zhotovitel stavby

 15 132730A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  30,000 ____________ ____________

- hloubení rýh pro přípojky nových uličních vpustí 

V1 - 5m

V2 - 15m

od žlabu u vrat - 3m

Š1 - 8,5m

UV1 - 1,5m

UV2 - 1,5m

od žlabu u vrat 1m

UV3 - 3m

UV4 - 3m

UV5 - 1,5m

UV6 - 1,5m

celkem: (5+15+3+8,5+1,5+1,5+1+3+3+1,5+1,5)m = 44,5m + 5m(rez) = 49,5 m

49,5m x 0,6m x 1,0m = 30 m3

odtěžený materiál bude odvezen na k tomu určené místo s nakládání s odpady (viz 

pol. 014101B)

 16 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  20,000 ____________ ____________

výkopy pro šachty a uliční vpusti

nové šachty: Š1, Š7, Š8, Š9

3x (1,5x1,5x1,5)m = 10,2 m3

uliční vpusti: UV1, UV2, UV3, UV4, UV5, UV6 (horská)

6x (1x1x1,5)m = 9 m3

odtěžený materiál se odveze do k tomu určenému zařízení k nakládání s odpady 

(viz pol. 014101B)

kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

celkem: (10,2 + 9) m3 = 20m3
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 72 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  14,500 ____________ ____________

- využití materiálu z pol.123730A (14,5m3) včetně dovozu z mezideponie stavby

 17 17180A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  69,000 ____________ ____________

- vytvoření zemního tělesa chodníku, úprava za obrubou, úprava po uložení potrubí 

pro zatrubnění 

- hutnění po vrstvách

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

- materiál z nákupu (vhodná čistá zemina, vhodná k následnému osetí travním 

semenem)

- objem zeminy vypočítán z příčných řezů (69m3)

 62 17180B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  33,000 ____________ ____________

- vhodný kamenitý materiál - ŠDA 0/32 pro zpevnění podkladu pod chodníkem 

(zazubení)

- hutnění po vrstvách max 0,40m

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 

výpočet z příčných řezů: 0,3m2 (plocha) x 110m (délka) 33 m3

 18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  30,000 ____________ ____________

- zásyp rýh po provedení odvodnění - přípojky nových uličních vpustí, PMB žlabů 

(49,5m - viz pol 132730A)

- 49,5 m x 0,6m x 1,0m = 30 m3

- vhodný kamenitý materiál (ŠDA) se zhutněním po vrstvách

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

 70 17680A VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,000 ____________ ____________

- praný drobný kačírek - doplnění mezi záhonovou obrubu a oplocení 

- vrstva 0,2m

- celkové množství 55m x 0,2m x 0,2m = 2m3

- nákup, dovoz, rozprostření včetně uložení na textilii určenou proti prorůstání 

plevele (12 m2)
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 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  476,000 ____________ ____________

CHODNÍK VLEVO: 

- před mostem: 56,5m, šířka 1,6m vč.obrub + lokální rozšíření, plocha 96 m2

- za mostem: 43m, šířka 1,6m vč. obrub + lokální rozšíření, plocha 70 m2

CHODNÍK VPRAVO: 

- ke sjezdu k bytovce: 54m, šířka 1,6m = 86 m2

- od sjezdu ke hřbitovu: 85m, šířka 1,6m = 136 m2

celkem chodník: (96+70+86+136)m2 = 388 m2 

příštět vč.nároží u sjezdu k bytovce: 21 m2

překop: 6 m2

hřbitov: 38m2

CELKEM: (388+21+6+38)m2 = 453 m2 x 1,05 = 476 m2

kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

 20 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  265,000 ____________ ____________

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 

- úprava povrchu nově zřízeného tělesa chodníku a přilehlých ploch, včetně terénu 

stavbou poškozeného

- úprava vrchní vrstvy před osetím travním semenem, včetně uhrabání a odebrání 

případných větví, kamenů apod. 

- u chodníku vpravo - za sjezdem k bytovce bude za záhonovou obrubou terén 

vytvarován do úžlabí (viz příčné řezy)

(10+12+7+6+85+135+10) m2 = 265 m2

 21 18214B ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  115,000 ____________ ____________

- úprava svahů a terénu nad novým zatrubněním po dosypání (pol. 17180)

- 52m + 63m = 115m x cca 1m šířky = 115 m2

- od sjezdu k bytovce vrchní část tvarovat do úžlabí - viz příčné řezy

 68 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  18,000 ____________ ____________
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- nákup, získání, dovoz a rozprostření ornice 

130m2 + 84m2 + 10m2 = 224m2 x 0,08m (tloušťka vrstvy) =18 m3

 22 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  265,000 ____________ ____________

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 

- min 2x zálivka (v průběhu stavby, na konci stavby)

- plocha zeleně (viz pol. 18130)

 23 184721A ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ  KMENE D DO 50CM KPL  1,000 ____________ ____________

- prořez větví stromů (2ks)  zasahujících do prostoru nového chodníku - cca km 

0,070 - 0,110 (chodník vpravo)

- likvidaci dřevní hmoty zajistí zhotovitel stavby

Zemní práce1 ____________

Základy2

 63 21450A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  30,000 ____________ ____________

- v případě, že bude zjištěna neúnosná pláň - realizace se upřesní při stavbě po 

odkrytí

pláně dle jejího skutečného stavu (upřesní investor s projektantem)

- uvažovaná tloušťka 0,20m v 30% nově zpevněných ploch

plocha 476m2 (viz 18110) x 0,3 = 143 m2

143m2 x 0,2m = 28,6 m3 x 1,05 = 30 m3

- včetně odstranění nevhodného materiálu a jeho odvezení do místa určeného pro 

nakládání s daným materiálem

zajistí zhotovitel stavby, včetně skládkovného

- sanace aktivní zóny štěrkovitým materiálem z nákupu

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

 24 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  572,000 ____________ ____________

- zpevnění z tkané geotextilie s funkcní výztužnou, separační a filtrační

- pevnost v tahu min 60kN/m příčně i podélně
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-- hmotnost min 285 g/m2

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

- uložení v ploše chodníku (vč.obrub)  a příštětů + překop ( včetně nutných 

přesahů a zalomení) - plochy viz 18110 = 476 m2

476 m2 x 1,2 (překryv, zalomení a přesahy) = 572 m2

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 65 31812R ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON KPL  1,000 ____________ ____________

- podhrabové desky rozměru 2,45m x 0,30m x 0,05m (11 kusů) - osazení od 

stávajícího sjezdu km 0,028 (krajní desku nutno zaříznout)

- nákup včetně kovových - pozinkovaných držáků podhrabových desek

- včetně uložení podhrabových desek 

- upřesnění při stavbě dle roztečí apod.

-  kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (nákup, dovoz, osazení, 

apod.)

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5

 25 561401A KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  5,200 ____________ ____________

- zpevnění chodníku v místech vjezdů na sousední pozemek 

- zpevnění na hřibitově za vraty -  stání pod kontejnery (podklad bude zpropustněn 

- např. 2x PVC trubka d=0,08m včetně vyštěrkování a obalení geotextilií)

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

- tloušťka konstrukce 0,10m

- beton SC C8/10

(17+10+10+10)m2 = 47 m2 x 1,1 = 52 m2 x 0,1m = 5,2 m3

 26 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  130,000 ____________ ____________
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CHODNÍK:

ŠDA 0/32 ... tl. 250 mm

plocha viz 18110 = 388 m2

388m2 x 0,25m = 97 m3

VJEZD - HŘBITOV:

ŠDA 0/32 ..... tl. 100 mm

plocha viz 18110 = 38 m2

38m2 x 0,1m = 3,8 m3 ŠDA 0/32

ŠDA 0/63 ... tl. 150 mm

38m2 x 0,15m = 5,7 m3 ŠDA 0/63

PŘÍŠTĚTY A PŘEKOP: 

plocha viz 18110: 27m2

doplnění kce ŠDA do 430mm (viz vyjádření SS KHK)

27m2 x 0,43m = 11,6 m3

CELKEM ŠDA

(97+3,8+5,7+11,6)m3 = 118,1 m3 x 1,1 = 130 m3

z toho cca 9 m3 ŠDA 0/63 (vjezd hřbitov, překop, příštět)

kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (nákup, dovoz, uložení, 

hutnění, aj.....)

 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  23,000 ____________ ____________

- plocha úpravy okraje vozovky - příštět 21 m2 (vč. úpravy oblouku nároží - sjezd k 

bytovce)

- plocha překopu vozovky 6m2

celkem: 21m2 + 6m2 = 27 m2 x 1,1 = 23 m2

pokládka dle technologického postupu

postřik mezi vrstvy asfaltu AC011 a ACL16 0,3 kg/m2

 28 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  1,700 ____________ ____________



Aspe Firma: Projektservis Jičín s.r.o. Strana: 11

Čas:  9:09:0011.8.2022Datum:3.6.1.7

ŽERETICE - CHODNÍK PODÉL SIL. III/28044

CHODNÍK

CHODNÍK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1027/1

SO 100

SO 100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACO 11 - obrusná vrstva tl. 50 mm, pokládka dle technologického postupu

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 

- příštět včetně úpravy nároží na sjezdu k bytovce 21m2  

- průměrná šířka příštětu 0,1m podél, v délce nové obruby

- v nárožích lokální rozšíření 

překop vozovky 6 m2 

celkem: 21 m2 + 6 m2 = 27 m2 x 0,05m = 1,35 m3 x 1,2 = 1,7 m3

 29 574D05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 M3  2,300 ____________ ____________

ACL 16 - ložná vrstva tl. 70 mm, pokládka dle technologického postupu

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 

- příštět včetně úpravy nároží na sjezdu k bytovce 21m2  

- průměrná šířka příštětu 0,1m podél, v délce nové obruby

- v nárožích lokální rozšíření 

překop vozovky 6 m2 

celkem: 21 m2 + 6 m2 = 27 m2 x 0,07m = 1,89 m3 x 1,2 = 2,3 m3

 30 58221B DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  38,500 ____________ ____________

- nový zpevněný povrch vjezdu na hřbitov (do úrovně cca 2m za hranici vrat - 

zpevnění pro kontejnery)

- kryt z žulových kostek štípaných 100/100 z nákupu, min třídy II - vzor pokládky 

"kroužková"

- uložení do dlaždičského lože DK 4/8 v tl. 50mm

- plocha cca 38m2 (přesný rozsah upřesní investor v počátku stavby) 

- ukončení dvojřádkem - osazení do betonu (vnější okraj plochy za vraty a 

ukončení u vozovky - vlevo před vjezdem na hřbitov) v celkové délce 9m (1,8m2)

- cca 0,5m2 - odláždení UV3

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací
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 31 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  331,500 ____________ ____________

- zámková dlažba betonová, 3 formáty, (100x200, 200x200, 300x200)

- barva šedá

- tl. dlaždic 0,06m

- včetně DK 4/8 40mm

- včetně zapískování křemičitým pískem

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

- šířka chodníku (bez obrub) = 1,40m (lokální rozšíření)

- 5% uvažováno na prořez

(56,5+43+54+85)m = 238,5 m x 1,4 m = 334 m2 + lokální rozšíření 6 m2 = 340 m2 x 

1,05 = 357 m2

z toho 15,5m2 varovné pásy (pol. 58261A)

z toho 10m2 rovinné pásy (pol. 582611B)

357 m2 - 15,5m2 - 10m2 = 331,5 m2

 32 582611B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  10,000 ____________ ____________

- rovinné pásy - bez sražené hrany ("fazety")

- lemování varovných pásů

- šířka min 0,255 mm (minimální normová šířka rovinného pásu)

- vizuálně kontrastní od varovného pásu (šedá barva - v barvě dlažby chodníku)

- uložení do lože DK 4/8 tl. 40 mm

- 5% uvažováno na prořez

- včetně zapískování křemičitým pískem

(7+7+7+3,5+3,5+3+4+1,5)m = 36,5 m x 0,255m=9,4 m2  x 1,05 = 10 m2

alternativa (možno použít zámkovou dlažbu 300/200, případně 200x200x60 - pás 

0,40m)

 33 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  15,500 ____________ ____________

- varovné pásy:

- na začátku a konci chodníku, u snížené obruby ve vjezdech, v místě pro 
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přecházení

- šířka 0,4m, tloušťka 0,06m

- osazení do lože z kameniva DK 4/8 40 mm

- betonová zámková dlažba, reliéfní, vizuálně kontrastní - červená barva

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

- 5% uvažováno na prořez

- včetně zapískování křemičitým pískem

Veškeré použité materiály na prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb., 

ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a TN 

TZÚS 12.03.04-06. 

(7+7+7+3,5+3,5+3+4+1,5)m = 36,5 m x 0,4m=14,6 m2  x 1,05 = 15,5 m2

 34 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  244,000 ____________ ____________

- po vyasfaltování se pracovní spára mezi stávajícím a novým asfaltem vyplní 

asfaltovou zálivkou

- spára se před zalitím prořízne a očistí

- výplň stálepružnou, asfaltovou zálivkou se zadrcením 

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

podél nových obrub (56+43+54+67)m = 220 m

překop 2x 6m = 12m

celkem: 220 m + 12 m = 232 m x 1,05 = 244 m

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 67 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚ  PVC M2  10,000 ____________ ____________

- nopová folie  podél hřbitovní zdi ve vjezdu 

- celková délka 20m, pás šířky 0,5m

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

 35 76792A OPLOCENÍ  - SLOUPKY KPL  1,000 ____________ ____________
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- poplastované sloupky dl. 2,5m (neurčí-li investor po dohodě s majitelem přilehlé 

nemovitosti jinak

- vzdálenost po a´=2,5m (dle délky podhrabových desek - viz pol. 936313) = 12 ks

- provedení do betonových patek 

- včetně vzpěr (2x)

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 36 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  49,000 ____________ ____________

- přípojky uličních vpustí , DN 200, SN 10

- včetně podsypu, uložení, napojení a obsypu

V1 - 5m

V2 - 15m

od žlabu u vrat - 3m

od Š1 do UV0 - 8,5m

UV1 - 1,5m

UV2 - 1,5m

od žlabu u vrat 1m

UV3 - 3m

UV4 - 3m

UV5 - 1,5m

UV6 - 1,5m

celkem: (5+15+3+8,5+1,5+1,5+1+3+3+1,5+1,5)m = 44,5m + 1,1 = 49 m

 37 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  117,000 ____________ ____________

- zatrubnění příkopů

- potrubí PP - KG DN 400 SN 10

- délka 49m + 63m = 112m 1,04 = 117 m

- výškové řešení viz podélné a příčné řezy

- dodržet minimální podélnný sklon potrubí, napojení na stávající propustek a cílovou 

šachtu Š6 
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- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (včetně podsypu, uložení, 

napojení a obsypu...)

 66 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

DĚROVANÝCH

M  116,000 ____________ ____________

- drenážní potrubí v rýze podél zatrubnění 

- délka 110m x 1,05 = 116m

- včetně podsypu, obsypu, uložení apod.  (kompletní provedení včetně všech 

souvisejících prací)

 38 894858B ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  5,000 ____________ ____________

- šachty plastové DN 600 na potrubí DN 400, litinový poklop s vyšší únosnost D400 

pro přejezd vozidel údržby

- do šachet se napojí přípojky uličních vpustí DN200, zatrubněný příkop DN 400

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Š1, Š3, Š7, Š8, Š9

 39 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  6,000 ____________ ____________

- nové uliční vpusti s košem na hrubé nečistoty a kalištěm

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

UV1, UV2, UV3, UV4, UV5 + 1ks (případné umístění se upřesní při stavbě) = 6ks

 64 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

- UV6 (horská vpust šikmá)

- 1240/620/1530 (vnitřní rozměr)

-  včetně mříže

- včetně odláždění vtoku lomovým kamenem uloženým do betonu (1,5m2)

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

 40 897542 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM KUS  2,000 ____________ ____________

- kompletní provedení (nákup materiálu, zemní práce, osazení, napojení, aj. ....)

- litinový rošt, únosnost D400

- V1, V2
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 41 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS  5,000 ____________ ____________

- nové poklopy stávajících šachet (případně původních vpustí)

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 

Š2, Š3, Š4, Š5 + 1ks (v  případě, že šachta bude schována pod povrchem - 

upřesnění při stavbě) = 5ks

 42 89921A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  5,000 ____________ ____________

- v místech upravovaných stávajících šachet, nebo původně vpustí dojde k 

výškové úpravě litinových poklopů (nových) do úrovně nového povrchu

- včetně případných dobetonávek a drobných oprav

- včetně nového rámu apod.

- šachty se pročistí

- výšková úroveň uložení do nového povrchu "+0,00" nebo max -0,005m pod 

úroveň povrchu

- stávající poklopy se odvezou na sklad investora

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 

Š2, Š3, Š4, Š5, 1ks (pro případ, že bude schován pod povrchem - upřesní se při 

stavbě) = 5ks

 43 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

- úprava do výšky nového povrchu (výšková úroveň uložení do nového povrchu 

"+0,00" nebo max -0,005m pod úroveň povrchu)

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 57 912151A SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

- odvodnění v místě vrat vjezdů 

- ocelová svodnice osazená na hranici pozemku(v úrovni vrat) - krytá mříží (oc. 

páskem)

- chodník vlevo km 0,028 (dl. 6m) a km 0,094 (dl. 5,5m)

- celková délka 11,5m
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- včetně napojení na odvodnění pomocí přípojky DN 150 v dl. 2x 4m

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

 44 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

A12a 2x - označení místa pro přecházení přes silnici III/28044 (osazení těsně před 

dané místo)

osazení na sloupky do hliníkových patek  (viz 914921)

 45 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  1,000 ____________ ____________

- boční posun stávajícího SDZ 

- konec obce 1x IS12b

- osazení a montáž do hliníkových patek

 46 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

- stávající značky určené k posunutí (1x) -  konec obce IS12b

 47 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

- nové dopravní značky A12a - 2x

 48 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

- stávající značky určené k přemístění - číslo mostu, konec obce

 49 914A22 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

přemístění stávajícího označení za chodník

 50 914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________
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- stávající označení mostního objektu 

- demontáž za účelem posunutí

 51 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  174,000 ____________ ____________

- záhonové obruby 1000/250/50 (d/v/š)

- do betonového lože C20/25

- záhonová obruba tvoří vodicí linii (+0,06m nad povrch dlažby)

chodník vlevo: (4+17+23+27+9)m = 80m

chodník vpravo: (55+70+8(za vraty hřbitova)) = 70m

celkem: 80m + 70m = 150m x 1,05 = 158m

+ 16 m záhonová obruba 1000/300/50 - osazení podél hřbitovní zdi 

celkem: 158m + 16m = 174 m

v zaoblení se použijí obruby dl. 0,5m, max spára 0,01m - požadavek investora

 52 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  26,000 ____________ ____________

- osazení v místě sjezdů na vnější straně chodníku (pod úrovní vrat) 

- obruba silniční 1000/250/100 (d/v/š)

- uložení do betonu C20/25

(5m + 10m + 9m)  x 1,05 = 26 m

 53 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  231,000 ____________ ____________

- silniční obruba 1000/250/150 (d/v/š)

- osazení do betonového lože C20/25

- proměnná výška podstupnice (viz příčné řezy, podélné řezy)

- v místě sjezdů, míst pro přecházení, začátků a konců chodníku bude obruba 

snížena (dodržení bezbariérovosti)

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

chodník vlevo: (56 + 43)m = 99m
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chodník vpravo: (54 + 67)m = 121m

celkem: 99m + 121m = 220m x 1,05 = 231m

- záhonové obruby 1000/250/50 (d/v/š)

- do betonového lože C20/25

- záhonová obruba tvoří vodicí linii (+0,06m nad povrch dlažby)

chodník vlevo: (4+17+23+27+9)m = 80m

chodník vpravo: (55+70+8(za vraty hřbitova)) = 70m

celkem: 80m + 70m = 150m x 1,05 = 158m

+ 16 m záhonová obruba 1000/300/50 - osazení podél hřbitovní zdi 

celkem: 158m + 16m = 174 m

v zaoblení se použijí obruby dl. 0,5m, max spára 0,01m - požadavek investora

 54 9181BR ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU KPL  1,000 ____________ ____________

- konec chodníku vlevo 

- šikmé čelo monolitické - betonové, včetně odláždení z hrubého lomového kamene 

(z nákupu cca 1,5 m2) do betonu

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 

- trouba bude šikmo oříznuta dle vybetonovaného odlážděného čela

- vyspárování

 55 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  244,000 ____________ ____________

- okraj asfaltu (hrana příštětu) se rovně ořízne 

- totéž u překopu přes vozovku 

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 

pro nové obruby (56+43+54+67)m = 220 m

překop 2x 6m = 12m

celkem: 220 m + 12 m = 232 m x 1,05 = 244 m

 71 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  6,000 ____________ ____________
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oříznutí betonu ve sjezdu km 0,94

kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

 56 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  36,000 ____________ ____________

- žlab s umělým spádem dna 0,5%  (km 0,015 - 0,051)

- napojení do vpustí V1, V2 (viz pol. 897542)

- spádové vzdálenosti pro napojení 9m (viz podélný řez)

- začátek a konec žlabu opatřen plným čelem

- litinový můstkový rošt 12/95 D400 (dl. 0,5m) 

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (nákup, doprava, výkop, 

uložení, napojení, ....)

- odvodnění vpustí pomocí přípojek do Š1 (viz pol. 87434, 894858)

celková délka: 36m

 59 936313 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C16/20 M3  1,000 ____________ ____________

- případné drobné dobetonávky

 60 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  4 000,000 ____________ ____________

- očištění vozovky III/28044 od nečistot stavbou vzniklých 

- uvažováno min čistění 1x v průběhu stavby, 1x na konci stavby 

- uvažovaná plocha k čištění 2000m2 x 2 = 4000m2

 61 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,000 ____________ ____________

- betonová čela odlážděná kamenem (vtoky a výtoky stávajících propustků)

- umístění: Š7, Š8, Š9

- předpokládané množství odstraněného materiálu 2m3 

- odvoz na místo určené k nakládání s odpady (viz pol 014101B)

 69 966184A DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM KPL  1,000 ____________ ____________

- demontáž stávajícího drátěného plotu včetně sloupků s betonovým základem 

- celková délka 27m 

- včetně naložení, odvozu na místo určení ke skladování příslušného odpadu, 
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včetně skládkovného

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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