UPOZORNENI:

Povinnosti budouciho zhotovitele je si udaje uvedené v dokumentaci (PD SPS+DZS) a
vykazu vymér ovéfit na misté stavby. Na zakladé zjisténych skute¢nosti musi zhotovitel ve
sveé nabidce stanovit cenu, ve které budou zahrnuta veskera mozna rizika spojena s realizaci
stavby. Stanovena cena musi zahrnovat kritéria na dodrZzeni vysoké kvality realizované

stavby.

Podrobny obsah jednotlivych poloZek je uveden v "Oborovém tfidniku stavebnich konstrukci
a praci staveb pozemnich komunikaci" - Popisovnik praci staveb pozemnich komunikaci

vydaném MD CR - odbor pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je zaroven povinen pfi zpracovani nabidky na zhotoveni stavby upozornit investora
na pfipadné chyby, nebo chybéjici polozky.
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vykres stupen format méfitko
Pavel Patrak Ing. Jaromir Kola¥ 1027/01
zodpovédny projektant vedouci projektant Cislo zakazky F
n
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datum pfiloha
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3.6.1.7 Datum: 11.8.2022 Cas: 9:09:00
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
Objekt: SO 100 CHODNIK
Rozpod&et: SO 100 CHODNIK
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Projektservis Ji¢in s.r.o0.
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
SO 100 CHODNIK
SO 100 CHODNIK

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

9:09:00

Celkem

€.8/2021 Sb.

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014101B POPLATKY ZA SKLADKU M3 180,000
- pfebyte¢ny material (odpad) bude pfedan pfednostné k recyklaci, pfipadné do
jiného zafizeni pro nakladani s odpady
- nakladat s odpady dle zakona €. 541/2020, zatfizeni material( dle vyhlasky

- skladkovné vcetné pfislusné dopravy, naloZeni a sloZzeni materialu
123730A = 128 m3 zemina, Stérk

132730A = 30 m3 zemina, Stérk

13373 = 20 m3 zemina, Stérk

96613 = 2m3 beton, kdmen

celkem: (128+30+20+2)m3 = 180 m3

(5ks)

2 02730 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTI KPL 1,000

- vyty€eni v8ech inZ. siti v rozsahu stavenisté
- provedeni ruéné kopanych sond pro upfesnéni jejich polohy smérové i vyskové

- zajisténi ochrany stavajicich inzenyrskych siti

cca 1000 m2

3 029112A OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - PLOSNE KPL 1,000

- zaméreni skute€ného provedeni stavby ke kolaudaci

4 02943A OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000

- vypracovani RDS - PD je zpracovana v podrobnostech pro provedeni stavby

- pfedani digitalnich podklad( pro detailni vytyéeni stavby zhotoviteli do 10 dnd od
pisemné objednavky

- 10.000,- K¢ -

provizorni cena

5 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,000
DIGIT FORME
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044

SO 100 CHODNIK
SO 100 CHODNIK

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

9:09:00

Celkem

- po provedeni polozky 029112A v digitalni formé a pfedani projektantovi
- 2x situaéni vykres
- dokumentace beze zmén 7.000,- K¢ - provizorni cena - bude upfesnéna dle
rozsahU pfipadnych zmén

6 02945A

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN

- vypracovani oddélovaciho geometrického planu

- zaméreni nové hranice chodniku - pozemku investora (viz pozadavek SS KHK)

- kompletni provedeni véetné vSech souvisejicich praci

KPL

1,000

7 03710

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OBJIZDKY A PRISTUP CESTY

- zpfistupnéni vedlejSich pozemku a sousednich nemovitosti v prabéhu stavby
- zfizeni provizorniho dosypani vjezdl a vstupll k nemovitostem véetné odstranéni

3.000,-

KPL

1,000

8 03720

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRIZ REGULACI A OCHRANU

DOPRAVY

- provizorni dopravni znaceni véetné povoleni (zajisti v predstihu zhotovitel stavby)
- oznaceni a ohrazeni staveni$té provizornim oplocenim, nebo zabranami
- usmérnéni pohybu pésich a vozidel

10.000.,-

KPL

1,000

Vseobecné konstrukce a prace

- 1

9 11090A

Zemni prace

VSEOBECNE VYKLIZENI OSTATNICH PLOCH

- Uklid a pfiprava stavenisté pred stavbou

KPL

1,000

10 11120

ODSTRANENI KROVIN

- profez kfovin zasahujicich do prostoru stavby nového chodniku

- zejména u chodniku vpravo (km cca 0,070 - 0,110)
- likvidaci dfevni hmoty zajisti zhotovitel stavby

M2

50,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba: 1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
Objekt: SO 100 CHODNIK
Rozpoket: SO 100 CHODNIK

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

9:09:00

Celkem

11 11343C ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET M3
PODKLADU

- odstranéni krytu opravovaného okraje vozovky (pfistéty u nové obruby), po
rovném ofiznuti okraje

- chodnik vlevo (4m3), chodnik vpravo (5m3), lokalni rozsifeni a narozi (3m3),
pfekop vozovky (2,5m3)

- asfaltovy a $térkovy material se vyuzije zpét do podkladu nového chodniku

- ulozeni na doc¢asné deponii do 1km - upfesni investor v pocatku stavby

- odkop az do urovné nové plané u chodniku (u pfekopu po dno)

- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci

celkem: (4+5+3+2,5)m3 = 14,5 m3

14,500

12 123730A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3

- odkop pro konstrukci navrzeného chodniku (viz pfi¢né fezy)

- celkovy objem vykopU pro chodnik (vypocet z pfiénych fez() 101 m3

- odkop pro konstrukci E - Zulovéa dlazba ke hfbitovu cca (38m2 x 0,4m = 15,2 m3)
celkem: 101m3 + 152 m3 =116,2m3 x 1,05 = 128 m3

material se odveze na misto uréené k nakladani s odpady (viz pol. 014101B) -
nakladani s materialem dle zakona €. 541/2020

128,000

13 12980A CISTEN{ ULICNICH VPUSTI KUS
- Cisténi stavajicich uliénich vpusti od nanosu
- UVO - km cca 0,028 (pro zausténi - prekop)
- 2x stavajici vpust u hrbitova
- véetné doplnéni kosl na zachyceni hrubych necistot
- likvidaci necistot zajisti zhotovitel stavby

3,000

14 129946 CISTENI POTRUBI DN DO 400MM M

- procisténi stavajiciho zatrubnéni a propustku DN DO 400mm

- propustek u sjezdu k bytovce - km 0,050 (chodnik vpravo) dl. 15m

- zatrubnéni od 36 po stavajici mostni objekt 42 m + 15 m od nového $ikmého &ela
na konci chodniku vievo

72,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba: 1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
Objekt: SO 100 CHODNIK
Rozpoket: SO 100 CHODNIK

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

9:09:00

Celkem

celkem: (15+42+15)m =72 m
- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci
- likvidaci necistot zaijisti zhotovitel stavby

15 132730A HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3

- hloubeni ryh pro pfipojky novych uliénich vpusti
V1-5m

V2 -15m

od Zlabu u vrat - 3m
$1-8,5m
UV1-1,5m

UV2 - 1,5m

od Zlabu u vrat 1m
UV3-3m

UV4 - 3m

UV5 - 1,5m

UV6 - 1,5m

celkem: (5+15+3+8,5+1,5+1,5+1+3+3+1,5+1,5)m = 44,5m + 5m(rez) = 49,5 m
49,5m x 0,6m x 1,0m = 30 m3

odtéZeny material bude odvezen na k tomu uréené misto s nakladani s odpady (viz
pol. 014101B)

30,000

16 13373 HLOUBENI{ SACHET ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3

vykopy pro Sachty a uli¢éni vpusti

nové Sachty: 31, 57, 88, $9
3x (1,5x1,5x1,5)m = 10,2 m3

uliéni vpusti: UV1, UV2, UV3, UV4, UV5, UV6 (horska)
6x (1x1x1,5)m = 9 m3

odtéZeny material se odveze do k tomu uréenému zafizeni k nakladani s odpady
(viz pol. 014101B)

kompletni provedeni v&etné vSech souvisejicich praci

celkem: (10,2 + 9) m3 = 20m3

20,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba: 1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
Objekt: SO 100 CHODNIK
Rozpoket: SO 100 CHODNIK

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:09:00

Celkem

72 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM

- vyuziti materialu z pol.123730A (14,5m3) véetné dovozu z mezideponie stavby

M3

14,500

17 17180A ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

- vytvofeni zemniho télesa chodniku, Uprava za obrubou, Uprava po uloZeni potrubi
pro zatrubnéni

- hutnéni po vrstvach

- kompletni provedeni v€etné v8ech souvisejicich praci

- material z nakupu (vhodna &ista zemina, vhodna k naslednému oseti travnim
semenem)

- objem zeminy vypocitan z pficénych fezl (69m3)

M3

69,000

62 17180B ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

- vhodny kamenity material - SDA 0/32 pro zpevnéni podkladu pod chodnikem
(zazubeni)

- hutnéni po vrstvach max 0,40m

- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci

vypocet z pficnych fezl: 0,3m2 (plocha) x 110m (délka) 33 m3

M3

33,000

18 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

- zasyp ryh po provedeni odvodnéni - pfipojky novych uliénich vpusti, PMB Zlabd
(49,5m - viz pol 132730A)

-49,5mx0,6m x 1,0m =30 m3

- vhodny kamenity material (SDA) se zhutnénim po vrstvach

- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci

M3

30,000

70 17680A VYPLNE Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

- prany drobny kacirek - doplnéni mezi zdhonovou obrubu a oploceni

- vrstva 0,2m

- celkové mnozstvi 55m x 0,2m x 0,2m = 2m3

- nékup, dovoz, rozprostieni véetné uloZeni na textilii uréenou proti prordstani
plevele (12 m2)

M3

2,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba: 1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
Objekt: SO 100 CHODNIK
Rozpoket: SO 100 CHODNIK

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:09:00

Celkem

19 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

CHODNIK VLEVO:
- pfed mostem: 56,5m, $itka 1,6m v¢.obrub + lokalni rozs$ifeni, plocha 96 m2
- za mostem: 43m, $itka 1,6m v¢. obrub + lokalni rozsifeni, plocha 70 m2

CHODNIK VPRAVO:

- ke sjezdu k bytovce: 54m, $itka 1,6m = 86 m2

- od sjezdu ke hibitovu: 85m, Sitka 1,6m = 136 m2
celkem chodnik: (96+70+86+136)m2 = 388 m2
pFistét v€.narozi u sjezdu k bytovce: 21 m2
prekop: 6 m2

hibitov: 38m2

CELKEM: (388+21+6+38)m2 = 453 m2 x 1,05 = 476 m2

kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci

M2

476,000

20 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNEN{

- kompletni provedeni v€etné v8ech souvisejicich praci

- Uprava povrchu noveé zfizeného télesa chodniku a pfilehlych ploch, véetné terénu
stavbou poskozeného

- Uprava vrchni vrstvy pfed osetim travnim semenem, v€etné uhrabani a odebrani
pfipadnych vétvi, kamen( apod.

- u chodniku vpravo - za sjezdem k bytovce bude za zahonovou obrubou terén
vytvarovan do UzZlabi (viz pfi€né fezy)

(10+12+7+6+85+135+10) m2 = 265 m2

M2

265,000

21 18214B UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M

- Uprava svahu a terénu nad novym zatrubnénim po dosypani (pol. 17180)
-52m + 63m = 115m x cca 1m Sitky = 115 m2
- od sjezdu k bytovce vrchni €ast tvarovat do UzZlabi - viz pFicné fezy

M2

115,000

68 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE

M3

18,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
SO 100 CHODNIK
SO 100 CHODNIK

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

9:09:00

Celkem

- nakup, ziskani, dovoz a rozprostfeni ornice
130m2 + 84m2 + 10m2 = 224m2 x 0,08m (tloustka vrstvy) =18 m3

22 18243

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA HLUSINU M2

- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci
- min 2x zalivka (v prubéhu stavby, na konci stavby)
- plocha zelené (viz pol. 18130)

265,000

23 184721A

ZDRAVOTNI REZ VETVI STROMU KMENE D DO 50CM KPL

- profez vétvi strom(l (2ks) zasahujicich do prostoru nového chodniku - cca km
0,070 - 0,110 (chodnik vpravo)
- likvidaci dfevni hmoty zajisti zhotovitel stavby

1,000

Zemni prace

63  21450A

Zaklady

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA M3

- v pfipadé, Ze bude zjiSté€na neunosna plan - realizace se upfesni pfi stavbé po
odkryti

plané dle jejiho skute¢ného stavu (upfesni investor s projektantem)

- uvazovana tloustka 0,20m v 30% nové zpevnénych ploch

plocha 476m2 (viz 18110) x 0,3 = 143 m2

143m2 x 0,2m = 28,6 m3 x 1,05 = 30 m3

- v€etné odstranéni nevhodného materialu a jeho odvezeni do mista uréeného pro
nakladani s danym materialem

zajisti zhotovitel stavby, véetné skladkovného

- sanace aktivni zény Stérkovitym materidlem z nakupu

- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci

30,000

24 28997

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN M2

- zpevnéni z tkané geotextilie s funkcni vyztuznou, separacni a filtracni
- pevnost v tahu min 60kN/m pfi¢né i podéiné

572,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba: 1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
Objekt: SO 100 CHODNIK
Rozpoket: SO 100 CHODNIK

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

9:09:00

Celkem

-- hmotnost min 285 g/m2

- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci

- uloZeni v plo$e chodniku (v&.obrub) a pFistétd + prekop ( véetné nutnych
pfesahu a zalomeni) - plochy viz 18110 = 476 m2

476 m2 x 1,2 (ptekryv, zalomeni a pfesahy) = 572 m2

Zaklady

65 31812R

Svislé konstrukce

ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DILCU ZELEZOBETON KPL

- podhrabové desky rozméru 2,45m x 0,30m x 0,05m (11 kusU) - osazeni od
stavajiciho sjezdu km 0,028 (krajni desku nutno zafiznout)

- nakup vcéetné kovovych - pozinkovanych drzak( podhrabovych desek

- v€etné uloZeni podhrabovych desek

- upfesnéni pfi stavbé dle rozteci apod.

- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci (nakup, dovoz, osazeni,
apod.)

1,000

Svislé konstrukce

25 561401A

Komunikace

KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. M3

- zpevnéni chodniku v mistech vjezdu na sousedni pozemek

- zpevnéni na hfibitové za vraty - stani pod kontejnery (podklad bude zpropustnén
- napf. 2x PVC trubka d=0,08m vcetné vystérkovani a obaleni geotextilii)

- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci

- tloustka konstrukce 0,10m

- beton SC C8/10

(17+10+10+10)m2 =47 m2x 1,1 =52 m2 x 0,1m = 5,2 m3

5,200

26 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

130,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba:

Objekt:
Rozpocet:

1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
SO 100 CHODNIK
SO 100 CHODNIK

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

9:09:00

Celkem

CHODNIK:

SDA 0/32 ... tl. 250 mm
plocha viz 18110 = 388 m2
388m2 x 0,25m = 97 m3

VJEZD - HRBITOV:

SDA 0/32 ..... tl. 100 mm

plocha viz 18110 = 38 m2

38m2 x 0,1m = 3,8 m3 SDA 0/32

SDA 0/63 ... tl. 150 mm
38m2 x 0,15m = 5,7 m3 SDA 0/63

PRISTETY A PREKOP:

plocha viz 18110: 27m2

doplnéni kce SDA do 430mm (viz vyjadreni SS KHK)
27m2 x 0,43m = 11,6 m3

CELKEM SDA
(97+3,8+5,7+11,6)m3 = 118,1 m3 x 1,1 = 130 m3
z toho cca 9 m3 SDA 0/63 (vjezd hibitov, prekop, pristét)

kompletni provedeni v&etné vSech souvisejicich praci (nakup, dovoz, uloZeni,
hutnéni, aj.....)

27 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

- plocha upravy okraje vozovky - pfistét 21 m2 (v€. Upravy oblouku narozi - sjezd k
bytovce)
- plocha prekopu vozovky 6m2

celkem: 21m2 + 6m2 =27 m2 x 1,1 =23 m2

pokladka dle technologického postupu
postfik mezi vrstvy asfaltu AC0O11 a ACL16 0,3 kg/m2

23,000

28 574A03

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 M3

1,700
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3.6.1.7 Datum: 11.8.2022 Cas: 9:09:00
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
Objekt: SO 100 CHODNIK
Rozpotet: SO 100 CHODNIK
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ACO 11 - obrusna vrstva tl. 50 mm, pokladka dle technologického postupu
- kompletni provedeni véetné v§ech souvisejicich praci
- pristét véetné Upravy narozi na sjezdu k bytovce 21m2
- primérna Sitka pristétu 0,1m podél, v délce nové obruby
- v narozich lokalni rozsifeni
pfekop vozovky 6 m2
celkem: 21 m2+6m2=27m2x0,05m=135m3x1,2=1,7m3
29 574D05 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16 M3 2,300
ACL 16 - lozna vrstva tl. 70 mm, pokladka dle technologického postupu
- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci
- pristét véetné Upravy narozi na sjezdu k bytovce 21m2
- primérna Sitka pfistétu 0,1m podél, v délce nové obruby
- v narozich lokalni rozsifeni
pfekop vozovky 6 m2
celkem: 21 m2+6m2=27m2x0,07/m=1,89m3x1,2=2,3m3
30 58221B DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 38,500
- novy zpevnény povrch vjezdu na hibitov (do Urovné cca 2m za hranici vrat -
zpevnéni pro kontejnery)
- kryt z Zulovych kostek $tipanych 100/100 z nakupu, min tfidy Il - vzor pokladky
"krouzkova"
- uloZeni do dlazdi¢ského loze DK 4/8 v tl. 50mm
- plocha cca 38m2 (pfesny rozsah upfesni investor v poc¢atku stavby)
- ukoncéeni dvojfadkem - osazeni do betonu (vnéjsi okraj plochy za vraty a
ukonéeni u vozovky - vlevo pfed viezdem na hibitov) v celkové délce 9m (1,8m2)
- cca 0,5m2 - odlazdeni UV3
- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
SO 100 CHODNIK
SO 100 CHODNIK

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

9:09:00

Celkem

31 582611

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2
ZKAM

- zdmkova dlazba betonova, 3 formaty, (100x200, 200x200, 300x200)
- barva $eda

- tl. dlazdic 0,06m

- v€etné DK 4/8 40mm

- v€etné zapiskovani kiemicitym piskem

- kompletni provedeni véetné vSech souvisejicich praci

- Sifka chodniku (bez obrub) = 1,40m (lokalni rozsifeni)

- 5% uvazovano na profez

(56,5+43+54+85)m = 238,5 m x 1,4 m = 334 m2 + lokalni rozs$ifeni 6 m2 = 340 m2 x
1,05 = 357 m2

z toho 15,5m2 varovné pasy (pol. 58261A)

z toho 10m2 rovinné pasy (pol. 582611B)

357 m2 - 15,5m2 - 10m2 = 331,5 m2

331,500

32 582611B

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2
Z KAM

- rovinné pasy - bez srazené hrany ("fazety")

- lemovani varovnych past

- 8itka min 0,255 mm (minimalni normova Sitka rovinného pasu)

- vizualné kontrastni od varovného pasu (Seda barva - v barvé dlazby chodniku)
- uloZeni do loZze DK 4/8 tl. 40 mm

- 5% uvazovano na profez

- v€etné zapiskovani kiemicitym piskem

(7+7+7+3,5+3,5+3+4+1,5)m = 36,5 m x 0,255m=9,4 m2 x 1,05 =10 m2
alternativa (mozno pouzit zdmkovou dlazbu 300/200, pfipadné 200x200x60 - pas
0,40m)

10,000

33 58261A

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2
LOZE Z KAM

- varovné pasy:

- na zagatku a konci chodniku, u snizené obruby ve vjezdech, v misté pro

15,500
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba: 1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
Objekt: SO 100 CHODNIK
Rozpoket: SO 100 CHODNIK

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:09:00

Celkem

pfechazeni

- §itka 0,4m, tloustka 0,06m

- osazeni do loZe z kameniva DK 4/8 40 mm

- betonova zamkova dlazba, reliéfni, vizualné kontrastni - ervena barva
- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci

- 5% uvazovano na profez

- v€etné zapiskovani kfemicitym piskem

Veskeré pouzité materialy na prvky pro nevidomé musi byt dle NV 163/2002 Sb.,
ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb. a TN

TZUS 12.03.04-06.

(7+7+7+3,5+3,5+3+4+1,5)m = 36,5 m x 0,4m=14,6 m2 x 1,05 = 15,5 m2

34 58910

VYPLN SPAR ASFALTEM

- po vyasfaltovani se pracovni spara mezi stavajicim a novym asfaltem vyplni
asfaltovou zalivkou

- spara se pred zalitim profizne a o€isti

- vypln stalepruznou, asfaltovou zalivkou se zadrcenim

- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci

podél novych obrub (56+43+54+67)m = 220 m
prekop 2x 6m = 12m

celkem:220m+12m=232mx 1,05=244 m

244,000

Komunikace

67 711116

PridruZena stavebni vyroba

IZOLACE BEZN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z ME PVC

- nopova folie podél hibitovni zdi ve vjezdu
- celkova délka 20m, pas Sitky 0,5m
- kompletni provedeni véetné vSech souvisejicich praci

M2

10,000

35 76792A

OPLOCENI - SLOUPKY

KPL

1,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba: 1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
Objekt: SO 100 CHODNIK
Rozpoket: SO 100 CHODNIK

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:09:00

Celkem

- poplastované sloupky dl. 2,5m (neurc¢i-li investor po dohodé s majitelem pfilehlé
nemovitosti jinak

- vzdalenost po a’=2,5m (dle délky podhrabovych desek - viz pol. 936313) = 12 ks
- provedeni do betonovych patek

- véetné vzpér (2x)

- kompletni provedeni véetné vSech souvisejicich praci

7 PfidruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi

36 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM

- pfipojky uliénich vpusti , DN 200, SN 10
- v€etné podsypu, uloZeni, napojeni a obsypu

V1-5m

V2 -15m

od Zlabu u vrat - 3m
od $1 do UVO - 8,5m
UV1 -1,5m

UV2 - 1,5m

od zlabu u vrat 1m
UV3-3m

UV4 - 3m

UV5 - 1,5m

UV6 - 1,5m

celkem: (5+15+3+8,5+1,5+1,5+1+3+3+1,5+1,5)m =44,5m + 1,1 =49 m

49,000

37 87446 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM

- zatrubnéni pfikopu

- potrubi PP - KG DN 400 SN 10

- délka 49m + 63m = 112m 1,04 =117 m

- vy8kové feseni viz podélné a pfi¢né fezy

- dodrzet minimalni podélnny sklon potrubi, napojeni na stavajici propustek a cilovou
sachtu $6

117,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba: 1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
Objekt: SO 100 CHODNIK
Rozpoket: SO 100 CHODNIK

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:09:00

Celkem

- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci (véetné podsypu, ulozeni,
napojeni a obsypu...)

66 875272 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM
DEROVANYCH
- drendzni potrubi v ryze podél zatrubnéni
- délka 110m x 1,05 = 116m

- v€etné podsypu, obsypu, ulozeni apod. (kompletni provedeni v€etné vSech
souvisejicich praci)

116,000

38 894858B SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 600MM

- Sachty plastové DN 600 na potrubi DN 400, litinovy poklop s vy$$i unosnost D400
pro pfejezd vozidel udrzby

- do Sachet se napoji pfipojky uli¢nich vpusti DN200, zatrubnény pfikop DN 400

- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci

S1, 83, 87, S8, 89

KUS

5,000

39 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNf KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DILCU

- nové uliéni vpusti s koSem na hrubé necistoty a kalistém
- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci
UV1, UV2, UV3, UV4, UV5 + 1ks (pfipadné umisténi se upfesni pfi stavbé) = 6ks

KUS

6,000

64 89722 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI Z BETON DILCU

- UV6 (horska vpust Sikma)

- 1240/620/1530 (vnitini rozmér)

- véetné mfize

- v€etné odlazdéni vtoku lomovym kamenem uloZzenym do betonu (1,5m2)
- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci

KUS

1,000

40 897542 VPUST ODVOD ZLABU Z POLYMERBETONU SV. SIRKY DO 150MM

- kompletni provedeni (nakup materialu, zemni prace, osazeni, napojeni, aj. ....)
- litinovy roét, unosnost D400
-V1,Vv2

KUS

2,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
SO 100 CHODNIK
SO 100 CHODNIK

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

9:09:00

Celkem

41 89911G

LITINOVY POKLOP D400 KUS

- nové poklopy stavajicich Sachet (pfipadné puavodnich vpusti)

- kompletni provedeni véetné v§ech souvisejicich praci

82,83, 84, S5 + 1ks (v pfipadé, Ze $achta bude schovana pod povrchem -
upfesnéni pfi stavbé) = 5ks

5,000

42 89921A

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS

- v mistech upravovanych stavajicich $achet, nebo pdvodné vpusti dojde k
vys$kové uprave litinovych poklopl (novych) do urovné nového povrchu

- v€etné pfipadnych dobetonavek a drobnych oprav

- v€etné nového ramu apod.

- Sachty se progisti

- vySkova uroven ulozeni do nového povrchu "+0,00" nebo max -0,005m pod
uroven povrchu

- stavajici poklopy se odvezou na sklad investora

- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci

82, 83, 84, 85, 1ks (pro pfipad, Ze bude schovan pod povrchem - upFesni se pfi
stavbé) = 5ks

5,000

43 89923

VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS

- Uprava do vySky nového povrchu (vySkova uroveri uloZzeni do nového povrchu
"+0,00" nebo max -0,005m pod urover povrchu)
- kompletni provedeni véetné vSech souvisejicich praci

3,000

Potrubi

57 912151A

Ostatni konstrukce a prace

SVODNICE SAMOSTATNA - DODAVKA A MONTAZ KUS

- odvodnéni v misté vrat vjezd(

- ocelova svodnice osazena na hranici pozemku(v Grovni vrat) - krytd mfizi (oc.
paskem)

- chodnik vlevo km 0,028 (dI. 6m) a km 0,094 (dl. 5,5m)

- celkova délka 11,5m

2,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba: 1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
Objekt: SO 100 CHODNIK
Rozpoket: SO 100 CHODNIK

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:09:00

Celkem

- v€etné napojeni na odvodnéni pomoci pfipojky DN 150 v dl. 2x 4m
- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci

44 914121 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 -
DODAVKA A MONTAZ
A12a 2x - oznaceni mista pro prechazeni pres silnici 111/28044 (osazeni tésné pred

dané misto)
osazeni na sloupky do hlinikovych patek (viz 914921)

KUS

2,000

45 914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 -
MONTAZ S PREMISTENIM
- boéni posun stavajiciho SDZ
- konec obce 1x 1S12b

- osazeni a montaz do hlinikovych patek

KUS

1,000

46 914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 -
DEMONTAZ

- stavajici znacky uréené k posunuti (1x) - konec obce 1S12b

KUS

1,000

47 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY - DODAVKA A MONTAZ

- nové dopravni znacky A12a - 2x

KUS

2,000

48 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ

- stavajici znacky urcené k pfemisténi - ¢islo mostu, konec obce

KUS

2,000

49 914A22 EV CISLO MOSTU OCEL S FOLIf TR.1 MONTAZ S PRESUNEM

premisténi stavajiciho oznaceni za chodnik

KUS

1,000

50 914A23 EV CISLO MOSTU OCEL S FOLIf TR.1 DEMONTAZ

KUS

1,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
SO 100 CHODNIK
SO 100 CHODNIK

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

9:09:00

Celkem

- stavajici oznaceni mostniho objektu
- demontaz za Ucelem posunuti

51 917211

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 50MM

- zédhonové obruby 1000/250/50 (d/v/$)
- do betonového loze C20/25
- zahonova obruba tvofi vodici linii (+0,06m nad povrch dlazby)

chodnik vlevo: (4+17+23+27+9)m = 80m
chodnik vpravo: (55+70+8(za vraty hrbitova)) = 70m
celkem: 80m + 70m = 150m x 1,05 = 158m

+ 16 m zadhonova obruba 1000/300/50 - osazeni podél hibitovni zdi
celkem: 158m + 16m = 174 m

v zaobleni se pouZiji obruby dI. 0,5m, max spara 0,01m - poZzadavek investora

174,000

52 917223

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR
100MM

- osazeni v misté sjezdl na vnéjsi strané chodniku (pod Urovni vrat)
- obruba silni¢ni 1000/250/100 (d/v/8)
- uloZeni do betonu C20/25

(5m + 10m + 9m) x 1,05=26m

26,000

53 917224

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR
150MM

- silniéni obruba 1000/250/150 (d/v/$)

- osazeni do betonového loze C20/25

- proménna vyska podstupnice (viz pficné fezy, podéiné fezy)

- v misté sjezdu, mist pro pfechazeni, zacatkt a konct chodniku bude obruba
snizena (dodrZeni bezbariérovosti)

- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci

chodnik vlevo: (56 + 43)m = 99m

231,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba: 1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
Objekt: SO 100 CHODNIK
Rozpoket: SO 100 CHODNIK

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:09:00

Celkem

chodnik vpravo: (54 + 67)m = 121m

celkem: 99m + 121m = 220m x 1,05 = 231m

- zahonové obruby 1000/250/50 (d/v/$)

- do betonového loze C20/25

- zédhonova obruba tvofi vodici linii (+0,06m nad povrch dlazby)
chodnik vlevo: (4+17+23+27+9)m = 80m

chodnik vpravo: (55+70+8(za vraty hibitova)) = 70m

celkem: 80m + 70m = 150m x 1,05 = 158m

+ 16 m zahonova obruba 1000/300/50 - osazeni podél hibitovni zdi
celkem: 158m + 16m =174 m

v zaobleni se pouziji obruby dI. 0,5m, max spara 0,01m - poZzadavek investora

54 9181BR CELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU

- konec chodniku vlevo

- Sikmé Celo monolitické - betonové, veetné odlazdeni z hrubého lomového kamene
(z nakupu cca 1,5 m2) do betonu

- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci

- trouba bude Sikmo ofiznuta dle vybetonovaného odlazdéného cela

- vysparovani

KPL

1,000

55 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

- okraj asfaltu (hrana pfistétu) se rovné ofizne
- totéZ u prekopu pres vozovku
- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci

pro nové obruby (56+43+54+67)m = 220 m
pfekop 2x 6m = 12m

celkem: 220m+12m=232mx 1,05=244 m

244,000

71 919122 REZANI BETONOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

6,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 11.8.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

1027/1 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
SO 100 CHODNIK
SO 100 CHODNIK

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:09:00

Celkem

ofiznuti betonu ve sjezdu km 0,94
kompletni provedeni véetné vSech souvisejicich praci

56 93542 ZLABY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVETLE SiRKY DO 150MM M
VCETNE MRIZi
- Zlab s umélym spadem dna 0,5% (km 0,015 - 0,051)
- napojeni do vpusti V1, V2 (viz pol. 897542)
- spadové vzdalenosti pro napojeni 9m (viz podéiny fez)
- zaCatek a konec Zlabu opatfen plnym Celem
- litinovy mustkovy rost 12/95 D400 (dl. 0,5m)
- kompletni provedeni v€etné vSech souvisejicich praci (nakup, doprava, vykop,
uloZeni, napojeni, ....)
- odvodnéni vpusti pomoci pripojek do $1 (viz pol. 87434, 894858)

celkova délka: 36m

36,000

59 936313 DROBNE DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT DO C16/20 M3

- pfipadné drobné dobetonavky

1,000

60 93811 OCISTEN{ ASFALTOVYCH VOZOVEK UMYTIM VODOU M2

- ocisténi vozovky 111/28044 od nedistot stavbou vzniklych
- uvazovano min ¢gisténi 1x v pribéhu stavby, 1x na konci stavby
- uvazovana plocha k ¢isténi 2000m2 x 2 = 4000m2

4 000,000

61 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3

- betonova cela odlazdéna kamenem (vtoky a vytoky stavajicich propustku)
- umisténi: 57, $8, 59

- pfedpokladané mnozstvi odstranéného materialu 2m3

- odvoz na misto uréené k nakladani s odpady (viz pol 014101B)

2,000

69 966184A DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 5KM KPL

- demontaz stavajiciho draténého plotu véetné sloupkud s betonovym zakladem
- celkova délka 27m

- v€etné nalozeni, odvozu na misto uréeni ke skladovani pfislusného odpadu,

1,000
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3.6.1.7 Datum: 11.8.2022 Cas: 9:09:00
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 10271 ZERETICE - CHODNIK PODEL SIL. I11/28044
Objekt: SO 100 CHODNIK
Rozpoket: SO 100 CHODNIK
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vcetné skladkovného

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




